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INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL
PERU CONVOCATORIA N° CS-0136 - lIMP
IMPLEMENTACION DE TECHOS TEMPORALES (SOL Y SOMBRA)

Solicitante
Instituto de Ingenieros de Minas del Peru.

2. Antecedentes
El Instituto de Ingenieros de Minas del Peru (IIMP), una asociacion privada sin fines de lucro fundada en
el afio 1943, cuyo objetivo es el de articular esfuerzos con organizaciones privadas y publicas para
contribuir a la generacion de espacios de dialogo en donde se planteen acciones que permitan el tan
anhelado desarrollo sostenible del pais.

3. Objetivo de la Convocatoria
Para la realizacién del evento Perumin 37, el Instituto de Ingenieros de Minas del Pert (IIMP) requiere
efectuar el servicio integral de la implementacién de techos temporales (sol y sombra) en las instalaciones
del centro de convenciones Cerro Juli, del 22 al 26 de setiembre del 2025.

4. Perfil de los convocados
El proveedor del servicio debera ser una persona juridica cuyo rubro sea la implementacion de techos

temporales con estructuras layer o cualquier otra para uso temporal, la cual debe tener mas de 10 afios de
experiencia en la prestacion de los mencionados servicios. Asimismo, este debe acreditar minimo tres (3)
edificaciones similares al objeto de la contratacién.

5. Descripcion del trabajo a realizar

El disefio debe permitir un montaje y desmontaje rapido, por lo que las piezas deben ser modulares y
livianas en lo posible. Dependiendo de la complejidad, el ensamblaje puede requerir herramientas
manuales basicas o sistemas de conexion sin necesidad de soldaduras.

Realizar el trabajo de acuerdo con lo indicado a continuacién:

ZONA A -> PAB. EXTERIORES

- Sol y Sombra

- Ejecutar los planos estructurales que ya han sido desarrollados para esta
estructura. (Ver Planos).

Tipo de estructura: - La distribucién de las estructuras no debe afectar el area (til solicitada.

- El sol y sombra (Entramado) debe unirse a la estructura existente (Registro)

- La cobertura sera doble entramado tipo “toldos vela” la cual debe respetar los
colores del ‘manual de marca’ del evento previa aprobacién de disefio del [IMP.

Area: - 1489 m2 aprox.

Altura: -8m

- Estructura: lunes 24 de agosto

Fecha de entrega: - Entramado: miércoles 16 de setiembre
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ZONA B —> CAFETERIA EXTERIORES

Tipo de estructura: - Sol y Sombra

- La distribucién de las estructuras no debe afectar el area util
solicitada.

- Implementar estructura modular (Proponer distribucion)

- Considerar una cobertura al 100% con material ligero, flexible,
duradero y resistente a los rayos UV. Esta no debe responder a ningln
disefio, mas debe ser de color blanco y evitar el ingreso total de los
rayos solares considerando la rotacion solar durante todo el dia
incluyendo cubrimiento parcial de los laterales superiores.

- Es esencial asegurar la ventilacidn al ser un area de produccién.

Area: - 50 m2 aprox.
Altura: -4m
Fecha de entrega: - miércoles 10 de setiembre

ZONA C —> PLAZA DEL SOL

Tipo de estructura: - Sol y Sombra

- Ejecutar los planos estructurales que ya han sido desarrollados para
esta estructura. (Ver Planos).

- La distribucién de las estructuras no debe afectar el area util
solicitada.

- La cobertura sera doble entramado tipo “toldos vela” la cual debe
respetar los colores del ‘manual de marca’ del evento previa aprobacion
de disefio del IIMP.

Area: - 1500 m2 aprox.
Altura: -9m
Fecha de ejecucioén: - Del 12 de setiembre al jueves 18 de setiembre.

ZONA D -> LOSA TECHADA

Tipo de estructura: - Sol y Sombra

- Implementar estructura modular (Proponer distribucion que respete la
fachada de los stands propuestos)

- La cobertura debe empalmar con el sol y sombra de la zona C

- Considerar cerramiento superior lateral para evitar el ingreso del sol a
los stands.

- La cobertura sera doble entramado tipo “toldos vela” la cual debe
respetar los colores del ‘manual de marca’ del evento previa aprobacion
de disefio del IIMP.

Area: - 561 m2 aprox.
Altura: -9m
Fecha de ejecucion: - Del 12 de setiembre al jueves 18 de setiembre.

ZONAE —> ALAMEDA ENTREPAB2Y 3

Tipo de estructura: - Sol y Sombra

- El tramado se sujetara de las estructuras laterales existentes

- La cobertura sera doble entramado tipo “toldos vela” la cuél debe
respetar los colores del ‘manual de marca’ del evento previa aprobacion
de disefio del IIMP.

asegurar la ventilacién al ser un area de produccién.

Area: - 732m2 aprox.

Altura: S5m

Fecha de entrega: - lunes 15 de setiembre
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ZONA F —> RESTAURANTE PAB 1

Tipo de estructura: - Sol y Sombra

- Implementar estructura modular (Proponer distribucion)

- La distribucién de las estructuras no debe afectar el area Util solicitada.
- Para el &rea de produccion, se requiere una cobertura al 100% de
material ligero, flexible, duradero y resistente a los rayos UV, sin disefio y
de color blanco.

- Debe evitar el ingreso total de los rayos solares, considerando la rotacion
solar y cubriendo parcialmente los laterales superiores, asegurando la
ventilacion.

- Para el area de mesas, se necesita una cobertura de doble entramado
tipo “toldos vela” que respete los colores del manual de marca del evento
previa aprobacion de disefio del [IMP.

Area: - 300 m2 (Area de atencion) + 80 m2 (Area de produccion) = 380 m2
aprox

Altura: -5m

Fecha de entrega: - martes 09 de setiembre

ZONA G —> RESTAURANTE VIP |

Tipo de estructura: - Carpa temporal de tela

- Implementar estructura modular (Proponer distribucion) y presentar
calculo estructural para su aprobacién previo al montaje.

- La distribucién de las estructuras no debe afectar el area Util solicitada.
- Para el &rea de produccién y mesas, se requiere una cobertura al 100%
tanto en la parte superior como en las paredes laterales con material
ligero, flexible, duradero y resistente a los rayos UV. Esta cobertura debe
tener un disefio elegante, tanto interno como en la fachada, con colores
claros, previamente aprobado por el [IMP.

- Es esencial asegurar la ventilacion adecuada de todos los ambientes.

- En el area de mesas, se debe considerar un entramado interno con caida
de telas, previamente aprobado por el lIMP.

Area: - 667 m2 (Area de atencion) + 93 m2 (Area de produccién) = 760 m2 aprox
Altura: -8 m en area de atencidn y 5 m en area de produccion
Fecha de entrega: - martes 09 de setiembre

ZONA H —> FRENTE A SALA PLENARIA

Tipo de estructura: - Sol y Sombra

- Implementar estructura modular (Proponer distribucion que respete la
fachada de la sala plenaria)

- La distribucién de las estructuras no debe afectar el area util solicitada.
- La cobertura serd doble entramado tipo “toldos vela” la cual debe
respetar los colores del ‘manual de marca’ del evento previa aprobacion
de disefio del IIMP.

Area: - 850 m2 aprox
Altura: -8m
Fecha de entrega: - Estructura: jueves 04 de setiembre

- Entramado: sabado 13 de setiembre
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ZONA | -> CAFETERIA - PLENARIA

Tipo de estructura: - Toldo

- Implementar estructura modular (Proponer distribucion)

- La distribucion de las estructuras no debe afectar el area Util solicitada.
- Considerar una cobertura al 100% con material ligero, flexible, duradero
y resistente a los rayos UV. Esta no debe responder a ningun disefio, mas
debe ser de color blanco y evitar el ingreso total de los rayos solares
considerando la rotacion solar durante todo el dia incluyendo cubrimiento
parcial de los laterales superiores (Cenefa).

- Es esencial asegurar la ventilacién al ser un area de produccién.

Area: -92 m2 aprox
Altura: -4m
Fecha de entrega: - Martes 09 de setiembre

ZONA J -> ZONA DE DESCANSO / OFICINAS FINANCIERAS

Tipo de estructura: - Sol y Sombra

- Implementar estructura modular (Proponer distribucién)

- La distribucion de las estructuras no debe afectar el area Util solicitada.
- La cobertura sera doble entramado tipo “toldos vela” incluyendo

cubrimiento parcial de los laterales superiores (Cenefa) la cuél debe

respetar los colores del ‘manual de marca’ del evento previa aprobacién

de disefio del IIMP.

Area: - 150 m2 aprox
Altura: -5m
Fecha de entrega: - sabado 06 de setiembre

ZONA K —> PATIO DE COMIDAS

Tipo de estructura: - Sol y sombra

- Implementar estructura modular (Proponer distribucion) y presentar
calculo estructural para su aprobacion previo al montaje.

- La distribucion de las estructuras no debe afectar el area Util solicitada.
- Es esencial asegurar la ventilacion al ser un area de produccién.

- Se requiere doble entramado en la parte superior y una cobertura al 80%
en paredes laterales, hecha de material ligero, flexible, duradero y
resistente a los rayos UV.

- La cobertura debe bloquear los rayos solares, considerando la rotacién
solary el sentido de los vientos para asegurar la ventilacion

- El doble entramado tipo “toldos vela” debe respetar los colores del
‘manual de marca’ del evento previa aprobacién de disefio del IIMP.

Area: - 2650 m2 aprox
Altura: -8m
Fecha de entrega: - Estructura: miércoles 20 de agosto

- Entramado: miércoles 10 de setiembre

ZONA L -> ZONA VIP

Tipo de estructura: - Carpa temporal de tela

- Implementar estructura modular (Proponer distribucion) y presentar
calculo estructural para su aprobacion previo al montaje.

- La distribucién de las estructuras no debe afectar el area util solicitada.
- Para el area de produccién y mesas, se requiere una cobertura al 100%
tanto en la parte superior como en las paredes laterales con material
ligero, flexible, duradero y resistente a los rayos UV. Esta cobertura debe
tener un disefio elegante, tanto interno como en la fachada, con colores
claros, previamente aprobado por el [IMP
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- En el &rea de mesas, se debe considerar un entramado interno con caida
de telas, previamente aprobado por el lIMP.
- Es esencial asegurar la ventilacién adecuada de todos los ambientes

Area: - 785 m2 (Area de atencion) + 130 m2 (Area de produccién) = 915 m2
aprox
Altura: - 8 men area de atencidén y 5 m en area de produccion

Fecha de entrega:

- Martes 09 de setiembre

ZONA M -> CAFETERIA PAB 4

Tipo de estructura:

- Sol y Sombra

- Implementar estructura modular (Proponer distribucién)

- La distribucion de las estructuras no debe afectar el area Util solicitada.
- La cobertura serd doble entramado tipo “toldos vela” incluyendo
cubrimiento parcial de los laterales superiores (Cenefa) la cual debe
respetar los colores del ‘manual de marca’ del evento previa aprobacién
de disefio del IIMP.

Area:

- 130 m2 aprox.

Altura:

-5m

Fecha de entrega:

- Martes 09 de setiembre

ZONA N —> ZONA DE DESCANSO PAB PROYECTOS

Tipo de estructura:

- Sol y Sombra

- Implementar estructura modular (Proponer distribucion)

- La distribucion de las estructuras no debe afectar el area Util solicitada.
- La cobertura serd doble entramado tipo “toldos vela” incluyendo
cubrimiento parcial de los laterales superiores (Cenefa) la cuél debe
respetar los colores del ‘manual de marca’ del evento previa aprobacion
de disefio del [IMP.

Area:

- 210 m2 aprox.

Altura:

-5m

Fecha de entrega:

- viernes 12 de setiembre

6. Plazo de Ejecucion

¢ Montaje de acuerdo con el cronograma adjunto
¢ 10 dias calendarios de desmontaje
Este periodo podra ser modificado por [IMP sin perjuicio alguno para |IMP.

La presente obra se ejecutara en las instalaciones del Centro de Convenciones Cerro Juli de Arequipa,
Ubicado en el Jose Luis Bustamante y Rivero, Arequipa.

El servicio sera cancelado de la siguiente manera:

e 40% de adelanto a la suscripcion del contrato.
e 30% Conformidad de avance del trabajo — setiembre de 2025
e 30% Con la conformidad del desmontaje — noviembre de 2025

Jefatura de logistica del IIMP: Ing. Mayra Hernandez
Coordinadora de Montaje: Ing. Flor de Maria Macias / Arg. Karla Suarez

7. Lugares de Ejecucion

8. Forma de pago

9. Responsable de las coordinaciones
10.

Responsable de la conformidad de la prestacion, previo al pago.
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1.

El lIMP, asignaré al responsable.

Personal técnico

Se debera contar con:

- Un residente de obra, ingeniero civil o arquitecto de preferencia colegiado con minimo 05 afios de
experiencia.

- UnIngeniero de Calidad

- Un prevencionista en seguridad acreditado

- Unalmacenero (minimo)

12. Modalidad de la ejecucion

13.

Con precios unitarios.

Lista de precios y cantidades

Todas las cantidades aqui indicadas y en los documentos anexos son referenciales y no implican
compromisos de consumo maximo o minimo por parte del IIMP. Las mismas se incluyen de manera
referencial para que el proveedor pueda estimar de mejor manera su cotizacion.

IIMP se reserva el derecho de adjudicar de forma parcial el servicio.
El PROVEEDOR debera informar su mejor precio para el servicio requerido.

Los precios deben ser en dolares americanos, fijos, firmes e inamovibles durante la vigencia del contrato.

Los precios indicados deben contemplar todo tipo de gasto asociado al servicio en cuestion.
Los precios aqui indicados no deben incluir los impuestos IGV.

14, Garantia del servicio

15.

16.

17.

18.

El proveedor debera presentar una carta fianza por el porcentaje del adelanto indicado en el contrato, cuya
vigencia sera hasta 30 de noviembre del 2025.

Penalidades

Se cobrara una penalidad equivalente al 2.5% del monto del Contrato, por dia de retraso en el inicio de las
funciones del personal solicitado, hasta un maximo equivalente al 10%. En caso de alcanzar esta cifra, el
[IMP podréa contemplar la resolucion del contrato.

Clausula de confidencialidad
De acuerdo con lo indicado en las Condiciones Generales de Compra, las partes acuerdan mantener
en confidencia y no divulgar a cualquier persona los alcances de toda informacién referente al
alcance de la presente solicitud.

Cesion de derechos y/u obligaciones
El PROVEEDOR no podréa ceder facturas y/o derechos, obligaciones, créditos o posicion
contractual emanados de este contrato, salvo autorizacién previa y por escrito del [IMP.

De la presentacion de las ofertas

a) FichaRUC
b) Relacion de Accionistas de la Empresa
c) Vigencia de Poderes
d) Presentacién de la empresa
- Brochure de presentacién
- Documentos que acrediten experiencia y montos. Pueden ser contratos, conformidades,
facturas o similares que acrediten entrega del servicio.
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e) Estados financieros auditados o Declaracion Jurada anual de los ultimos 03 afios (22,23,24)

f) Debida Diligencia
- Codigo de Etica

- Politica anticorrupcion y/o Declaracion Jurada de antisoborno
- Procedimiento de denuncias éticas y canal de denuncias éticas

- Politica de proteccion de datos personales.

- Procedimiento de Prevencién y sancién de hostigamiento sexual
- Declaracién Jurada de Antecedentes penales, policiales y judiciales

- Declaracion Jurada No al trabajo infantil
g) Calidad, SST y Sostenibilidad

- Politica de calidad y/o Certificacion ISO 9001 o equivalente

- Politica de Seguridad y Salud en el trabajo y/o Certificacion ISO 45001/OHSAS 18001 o equivalente
- Politica de Gestion de medioambiente y/o Politica de sostenibilidad y/o Certificacion ISO 14001

- Politica de Responsabilidad Social Empresarial (incluir diversidad e inclusion laboral)

- Procedimiento de seleccion de proveedores

- Evidencia de alianzas/convenios con empresas que cuenten con certificaciones ambientales
- Informe de huella de carbono y compensacién de emisiones (3 ultimos afios)

h) Propuesta econdmica y técnica debe presentarse de la siguiente manera:

- Cobertura de rutas nacionales e internacionales

- Propuesta con el detalle de cada servicio valorizado.

19. Para la calificacion
Se tomara en cuenta:

a) La propuesta técnica y aportes.

b) La experiencia y formalidad de la empresa. Incluye: certificados (Sunat, ISO, medicion de huella
de carbono) o declaracion jurada emitidas por clientes (Etica, anticorrupcién). Indicar valor

agregado con respecto al mercado
c) La propuesta econdmica.

20. Validez de la propuesta

Todas las condiciones y precios incluidos en vuestra propuesta deberdn tener una vigencia de

SESENTA (60) dias.

21. Cronograma de la convocatoria

Procesos Fechas Indicaciones
Invitacion a participantes 17demarz02025 | -
Visita a sede Miércoles 19 de marzo 2025 Confirmar asistencia, hora de reunién 10:00 am en la sede

Presentacion de consultas

Jueves 20 de marzo a las 18:00
horas

Se recepcionara via correo electronico:
mayra.hernandez@iimp.org.pe /
contrataciones@iimp.org.pe /
cynthia.menendez@iimp.org.pe

Absolucion de consultas

Viernes 21 de marzo de hasta las
18:00 horas

Envio via correo electronico

Presentacién de propuestas

Martes 25 de marzo hasta las 18:00
horas

Se recepcionara via correo electronico:
mayra.hernandez@iimp.org.pe /
contrataciones@iimp.org.pe /
cynthia.menendez@iimp.org.pe

Otorgar la Buena Pro

Viernes 28 de marzo a las 18:00
horas

Se comunicara via correo electrénico
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22,

N

23.

24,

En caso de alguna modificacién en el cronograma se les notificara a los postores.

Notificacion de recepcion

Se solicita que el PROVEEDOR envie un e-mail a mayra.hemandez@iimp.org.pe /
contrataciones@iimp.org.pe / cynthia.menendez@iimp.org.pe para indicar su participacion o no del
presente proceso de cotizacion.

Observaciones

El proveedor debera cumplir con todos los requisitos normados por la ley de seguridad y salud en el trabajo,
para obras, incluyendo los SCTR, examenes médicos ocupacionales, los EPP’s de acuerdo con formato
adjunto.

Anexos

Lista de partidas

Planos

Seguros

Reglamento de seguridad y salud en el trabajo

Para el servicio solicitado debera ser cotizado segun el Excel “Lista de Partidas” que se adjunta, todos los
campos deberan completarse, para el caso que uno de los campos no sea ofertado o no llevara informacion se
debera completar con la siguiente frase “No Cotiza”. Asimismo, el IIMP puede adjudicar el servicio de forma
total o parcial de acuerdo a sus fines.
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CRONOGRAMA SOL Y SOMBRA.mpp

Id EDT NOMBRE DE LA TAREA DURACION COMIENZO FIN septiembre 2025
lun 11/08 lun 18/08 lun 25/08 lun 1/09 lun 8/09 lun 15/09
10/11112[ 1314/ 151 16] 1718119 20/ 21/ 22| 23] 24 | 25| 26| 27|28 |29 |30 31| 1 | 2 [3 [ 4 |5 67 |8 | 9 10[11]12/13[14]15]16/17[18]19]20]
T h MONTAJE DE SOL Y SOMBRA 39 dias lun 11/08/25 jue 18/09/25 Y Mg
2 11 ZONA A - PAB. EXTERIORES 30 dias lun 18/08/25 mar 16/09/25 Y v 0%
3 111 Montaje de estructuras 7 dias lun 18/08/25 dom 24/08/25 0%
4 112 Instalacién de telas 3 dias dom 14/09/25 mar 16/09/25 0%
5 1.2 ZONA B - CAFETERIA EXTERIORES 5 dias sab 6/09/25 mié 10/09/25 v 0%
6 1.2.1 Montaje de estructura e instalacion de telas 5 dias sab 6/09/25 mié 10/09/25 0%
7 13 ZONA C - PLAZA DEL SOL 7 dias vie 12/09/25 jue 18/09/25 Y%
8 [1.3.1 Montaje de estructura e instalacion de telas 7 dias vie 12/09/25 jue 18/09/25 I [ 0%
9 1.4 ZONA D - LOSA TECHADA 7 dias vie 12/09/25 jue 18/09/25 Ao —
10 1.4 Montaje de estructura e instalacion de telas 7 dias vie 12/09/25 jue 18/09/25 I [ 0%
T1.5 ZONAE - ALAMEDA ENTREPAB2Y 3 3 dias sab 13/09/25 lun 15/09/25 " 0%
S 12 151 Instalacién de tela 3 dias sab 13/09/25 lun 15/09/25 0%
1316 ZONA F - RESTAURANTE PAB 1 7 dias mié 3/09/25 mar 9/09/25 — v &%
14 161 Montaje de estructura e instalacion de telas 7 dias mié 3/09/25 mar 9/09/25 0%
1517 ZONA G - RESTAURANTE VIP 1 10 dias dom 31/08/25 mar 9/09/25 v v 0%
16 171 Montaje de estructura e instalacion de telas 10 dias dom 31/08/25 mar 9/09/25 0%
T1.8 ZONA H - FRENTE A SALA PLENARIA 14 dias dom 31/08/25 sab 13/09/25 v v 0%
18181 Montaje de estructuras 5 dias dom 31/08/25 jue 4/09/25 0%
19 1182 Instalacion de telas 3 dias jue 11/09/25 sab 13/09/25 0%
S0 19 ZONA | - CAFETERIA PLENARIA 7 dias mié 3/09/25 mar 9/09/25 — v &%
S 21 191 Montaje de estructura e instalacion de telas 7 dias mié 3/09/25 mar 9/09/25 0%
T1.10 ZONA J - ZONA DE DESCANSO / OFICINAS FINANCIERAS 7 dias dom 31/08/25 sab 6/09/25 | o E——
23 1101 Montaje de estructura e instalacion de telas 7 dias dom 31/08/25 sab 6/09/25 0%
2 1n ZONA K - PATIO DE COMIDAS 31 dias lun 11/08/25 mié 10/09/25 | ¥ v 0%
S5 1111 Montaje de estructuras 10 dias lun 11/08/25 mié 20/08/25 0%
S 26 1112 Instalacién de telas 5 dias sab 6/09/25 mié 10/09/25 0%
7 112 ZONA L - ZONA VIP 10 dias dom 31/08/25 mar 9/09/25 v v 0%
S 28 1121 Montaje de estructura e instalacion de telas 10 dias dom 31/08/25 mar 9/09/25 0%
29 113 ZONA M - CAFETERIA PAB 4 5 dias vie 5/09/25 mar 9/09/25 0%
30 11131 Montaje de estructura e instalacion de telas 5 dias vie 5/09/25 mar 9/09/25 0%
3 114 ZONA N - ZONA DESCANSO PAB PROYECTOS 5 dias lun 8/09/25 vie 12/09/25 Y 0%
S 32 1141 Montaje de estructura e instalacion de telas 5 dias lun 8/09/25 vie 12/09/25 0%
Hito de linea base & Progreso de tarea critica p——  Tarea manual Retrasada [ Resumen ¥ Hitoexterno @ Fecha limite 3
Resumen de lineabase | ] Tarea solo el comienzo C Division de la linea base ..., .4 4sssss  Resumen manual I 1 Tareainactiva Linea base
Tareas criticas I [ oiisien e solo fin a1 Hito L 4 Resumen del proyecto || | Hito inactivo

Division critica ~ rrrrrrrrrrrres Progreso de tarea

solo duracion

Progreso del resumen

Tareas externas

Resumen inactivo

Pagina 1
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PERUMIN DE MINAS 22 AL 26 DE SETIEMBRE - 2025

=\ 37 CONVENCION MINERA DEL PERU
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INSTITUTO
DE INGENIEROS
DE MINAS
DEL PERU

REGLAMENTO DE SST PARA PROVEEDORES O CONTRATISTAS

SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL IIMP. Representa en todos los casos a EL
IIMP ante EL PROVEEDOR,; es la persona encargada de velar por el cumplimiento de las disposiciones de
Seguridad en obra y Salud en el Trabajo.

EL PROVEEDOR. Se entiende por este término a toda persona natural o juridica (nacional o extranjera), que
haya celebrado con EL [IMP un Contrato de Locacion o Prestacion de Servicios, a efectos de ejecutar un servicio.

EL SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL IIMP. Tiene la potestad de realizar visitas a
las areas de trabajo, almacenes, oficinas y demas con el fin de corroborar el cumplimiento de las condiciones de
seguridad de los mismos hasta la culminacion del servicio. En caso, se identifique actos o situaciones sub-
standars se paralizara el servicio hasta el levantamiento de las observaciones.

DURANTE LA EJECUCION EL PROVEEDOR. Debera tener en conocimiento los siguientes formatos y
presentarlos con caracter obligatorio durante la ejecucion de su o sus servicios:

o File con los documentos correspondientes a Seguridad y Salud en el Trabajo (SCTR) Pensién Salud.

o Formato de control de Implementos de Proteccion de Seguridad y Salud en el Trabajo (Equipos de
Proteccion Personal — EPP). Véase Anexo 05.

o Formato de Analisis de trabajo Seguro (ATS). Véase Anexo 06.
o Formato de induccion, capacitacion, entrenamiento y charlas de seguridad. Véase Anexo 07
o  Permiso de trabajo seguro en altura. VVéase Anexo 08.

¢ Formato de solicitud para permanencia fuera de horario de trabajo. Véase Anexo 09
Los documentos firmados por los responsables de ambas partes segun corresponda (EL PROVEEDOR / EL
[IMP).

EL PROVEEDOR debera cumplir de forma obligatoria los siguientes lineamentos:

Reglamento interno de seguridad. Véase Anexo 01
Normas para el uso de andamos. Véase Anexo 02
Prevencion de peligros de la electricidad. Véase Anexo 03
Trabajos en espacio confinados. Véase Anexo 04

DEL RESPONSABLE DE SEGURIDAD DEL PROVEEDOR, Cada proveedor debera designar por escrito a un
responsable de SST ante EL IIMP, el responsable debera presentar la Carta de responsabilidad de Medidas de
Seguridad Véase Anexo 10.

e SiEL PROVEEDOR tiene hasta 19 trabajadores deberan presentar a 01 ingeniero y/o técnico responsable
de SST.

e SiEL PROVEEDOR tiene de 20 a 50 trabajadores, se deberd presentar 01 ingeniero especialista o senior en
Seguridad y SST

e SiEL PROVEEDOR sobrepasa los 50 trabajadores; debera presentar 01 Ingeniero especialista o senior de
Seguridad y SST, 01 supervisor de SST y 01 técnico de SST.

En todos los casos EL IIMP evaluara y aceptara o rechazaré al responsable de SST presentado por EL
PROVEEDOR, en caso sea rechazado debera presentar nuevamente a su responsable para su evaluacion

DEL REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. De acuerdo al articulo 74 del
Reglamento de la Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el trabajo, es aquel documento que da coherencia y
ordena todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, permitiendo que todos los trabajadores
lo conozcan, establezcan funciones y responsabilidades, por servicio a los clientes.

EL RESPONSABLE DE SEGURIDAD DEL PROVEEDOR Es responsable de su SST y la de sus trabajadores,
velando por el cumplimiento de las normas y procedimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo. Asimismo,
asegurar que los trabajadores cumplan con los estandares, procedimientos, practicas de trabajo seguro y uso
adecuado de los equipos de proteccion personal y demas dispositivos de seguridad. EL [IMP es un ente
supervisor que se asegurara del cumplimiento de las normativas y aspectos relacionados a SST exigidas por la
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ley, para cubrir el bienestar del evento.
8. DOCUMENTACION PARA INGRESO A LA SEDE

e Remitir curriculum vite del encargado de seguridad en sede una semana antes de su inicio de actividades:
+  Prevencionista de riesgos para empresas que tienen entre 6 a 19 trabajadores.
* Ingeniero de seguridad para empresas de 20 a mas trabajadores
o Todo el personal que ingrese a sede debera presentar:
+  Documento de identificacién (D.N.I.)
En el caso de personas extranjeras deben presentar
+  Pasaporte — carnet de extranjeria + Autorizacion de trabajo y/o permiso para laborar en el Per(.
e Laempresa debe presentar las siguientes pélizas:
*  SCTR pensién y salud para todo su personal (no se permitira que el trabajador realice labores en 2 0 mas
empresas diferentes)
+  Pdliza de seguro de responsabilidad civil endosada al IIMP.
e Todo el personal debe contar con el uniforme de la empresa (logo que identifique a la empresa a la que pertenece
+ los EPP requeridos de acuerdo a la actividad a desarrollar)
e Politica de control de uso de celulares u otro equipo que interfiera con la seguridad durante la realizacion de los
trabajos.
e ladescarga de los materiales y/o equipos se realizaran durante la jornada laboral, con los implementos, equipos
y procedimientos de seguridad que correspondan a la actividad a desarrollar.
e De la documentacién la empresa debe presentar fisicamente toda la documentacion técnica aprobada al
momento de su ingreso a sede.
e Respecto al cuidado de la salud, el personal debera ingresar respetando la normativa vigente en cuanto a
seguridad y bioseguridad brindada por el gobierno al momento de su ingreso a sede.
e Para el caso de los trabajos en horarios extendidos tomar en cuenta lo siguiente:
*  La autorizacion méxima con el mismo personal y/o cuadrilla es de 03 horas, con un intervalo de 1 hora (cena
+ descanso) haciendo un total de un maximo de 12 horas con el mismo personal.
*  Asegurar la iluminacién adecuada mediante torres de iluminacion y/o reflectores.
+  Dar cena a todo el personal que trabajara en horario extendido.
+ Para el reinicio del trabajo se debera realizar una pausa activa con dinamica de grupo a fin de lograr la
recuperacion posterior a los estados de tension por consecuencia de carga fisica laboral.
* Retirar de inmediato al personal que presente: nauseas, sudoracién, incremento del ritmo cardiaco,
dificultades respiratorias, sensacién de hormigueo en las extremidades
e Queda terminantemente prohibido la tercerizacién parcial o total del servicio, de detectarse dicha accion se
procedera a una penalizacion que afectara en su participacion en las siguientes convocatorias.

10. DOCUMENTACION ADICIONAL PARA PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS QUE DESARROLLEN
ACTIVIDADES DE MAYOR COMPLEJIDAD Y DURACION *

e Para el ingreso de vehiculos, maquinarias y equipos

+  Documento de operatividad del equipo y/o maquinaria que ingresa
+  Brevete, revision técnica y SOAT vigente
+  Pdliza vigente SCTR pensién y salud del conductor y/o operario

o  Documentos de seguridad y salud en el trabajo:

*  Andlisis de trabajo seguro (ATS)

+  Permiso escrito para trabajos de alto riesgo (PETAR)

+ Identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y determinacion de controles IPERC procedimientos escritos
de trabajo seguro (PETS)

+  Politica de control de uso de celulares

+  Estadistica de accidentes de trabajo, incidentes peligrosos

+  Informe estadistico semanal

*Se le informara a su responsable de SST si su servicio entra en esta categoria
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ANEXO 01

REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD

Sirve el presente Reglamento para hacer de conocimiento a los diferentes proveedores que ejecuten trabajos para EL
INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERU; las condiciones de seguridad que deberan observar durante la
ejecucion de sus servicios, de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE, Titulo | G-
050 “Normas de Seguridad en Obra” y Ley N° 29783 y su modificatoria N° 30222 “Ley de Seguridad y Salud en el
trabajo”, la modificatoria D.S. 011 - 2019 -TR y CNE. Y LO DISPUESTO EN MATERIA DE BIOSEGURIDAD

Todo el personal involucrado que realice labores debera contar con la respectiva poliza de Seguro Complementario
de Trabajo de Riesgo - Pension-Salud vigente; de lo contrario no se le permitira el ingreso al lugar de ejecucion del
servicio.

Todo proveedor es responsable de los aspectos de SST de su personal, asi como de la zona asignada a sus labores.

Tanto el supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo - SST DE EL IIMP; asi como los prevencionistas de riesgos de
EL IIMP, son los que ejercen las funciones de supervision y fiscalizacion de los aspectos de seguridad en salvaguarda
de la integridad de todo el personal que realizan labores.

Las acciones a seguir en temas de Seguridad y Salud Ocupacional son permanentes y se aplican de acuerdo a norma,
para lo cual se hace de conocimiento lo siguiente:

1. El lugar de trabajo debe reunir las condiciones necesarias para garantizar la seguridad y salud de los
trabajadores, debiendo estar debidamente sefializados.

2. El érea de trabajo se mantendra constantemente limpia, para lo cual se eliminardn periodicamente los
desechos y desperdicios.

3. El acceso hacia los equipos de extincion sera directo y libre de obstaculos. El aviso de no fumar se colocara
en lugares visibles.

4. La capacitacion y entrenamiento debe ser parte de la jornada laboral, para que se logren y mantengan las
competencias establecidas por la Entidad para cada puesto de trabajo.

5. Todo el personal, debera usar ropa de trabajo adecuada a las labores a ejecutar (overol o camisa y pantalon o
mameluco). Casco de seguridad, lentes, zapatos de seguridad, guantes, etc. En zonas donde el ruido alcance
niveles mayores a 80 dB, los trabajadores deberan usar tapones o protectores de oido, y en lugares de polvo
anteojos y respiradores contra el polvo.

6. Para el caso de sobretiempos de la jornada laboral establecida, sélo se podra tener un maximo de 03 horas
con el mismo personal.

7. Para trabajos en altura, se proveera de arnés de seguridad formado por el cinturén propiamente dicho, un
cabo de manila, que termine en un gancho de acero con tope de seguro.

8. Eltrabajador, en actividades de altura, debera contar con dos lineas de vida.

9. En aquellos casos en que se esté trabajando en un nivel sobre el cual también se desarrollen otras labores,
debera instalarse una malla de proteccidn con abertura cuadrada no mayor de 2 cm.

10. Los frentes de trabajo que estén sobre 1,50m del nivel del terreno natural, deberan estar rodeados de
barandas y debidamente sefializados.

11. Los orificios tales como zanjas, excavaciones, entradas a cajas de ascensor, escalera, etc. deberan ser
debidamente cubiertos por una plataforma resistente y sefializada.

12. Para trabajos con equipos especiales: esmeriles, soldadoras, sierras de cinta o de disco, garlopas, taladros,
etc., se exigira que el trabajador use lentes o caretas de plastico. Los equipos de seguridad deberan cumplir
con especificaciones de calidad.

13. La velocidad maxima de la maquinaria dentro del recinto sera de 15 KmH. El equipo pesado a utilizar (manlift,
plumas, retroexcavadoras, cargador frontal) para su ingreso al recinto, debera contar con certificado de
operatividad y cronograma de mantenimiento refrendado por Ing. Mecanico o mecanico electricista segun sea
el caso.

14. El area de trabajo estara libre de todo elemento punzante (clavos, alambres, fierros, etc.) y de sustancias tales
como grasas, aceites u otros, que puedan causar accidentes por deslizamiento.

15. Se debera eliminar los conductores con tension, proteger las instalaciones publicas existentes: agua,
desagule, etc.

16. La circulacion se realizara por rutas debidamente sefializadas con un ancho minimo de 1.20 cm, las cuales se
modificaran y adecuaran segun la evolucion de los trabajos y sus riesgos emergentes.
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Se debera alertar adecuadamente la presencia de obstaculos que pudieran originar accidentes.

En las horas diurnas se utilizaran barreras, o carteles indicadores que permitan alertar debidamente el peligro.
En horas nocturnas se utilizaran torres de iluminacion o reflectores segun sea los casos debidamente
instalados y complementariamente balizas de luz roja, en lo posible intermitentes, quedando prohibido colocar
balizas de las denominadas de fuego abierto.

Para los trabajos fuera del horario de construccion civil; el supervisor de seguridad debera ser informado de
las ampliaciones de horario con la debida anticipacion a fin de recabar el documento de responsabilidad del
contratista en el tiempo indicado.

El area de almacenamiento de cada proveedor debera disponer de un area de maniobra para los materiales.
Para los trabajos de carguio, eliminacion de desmonte, transporte de materiales y personal, se eliminaran
todos los objetos que constituyen peligro para los trabajadores.

El ingreso y trénsito de personas ajenas debera ser utilizando el equipo de proteccion personal necesario.

Las instalaciones eléctricas deberan ser ejecutadas por personal calificado, ejerciendo una supervision
frecuente por parte del responsable de la especialidad, que garantice que se ha tomado las medidas de
seguridad indicadas.

Esta totalmente prohibido el ingreso de personal que haya ingerido bebidas alcohélicas o estupefacientes de
cualquier tipo.

Esta totalmente prohibido el uso de celulares para los trabajadores de los contratistas durante la ejecucion de
los trabajos, siendo los Unicos autorizados los encargados de seguridad de cada proveedor y el encargado de
la actividad que se realiza; debiendo tomar la precaucién de alejarse discretamente del lugar donde se
desarrolla la actividad para contestar el celular.

Las actividades en altura se realizaran sobre andamios de plataformas completas, normadas y certificadas.
Para todos los trabajos especificos, se asumira los establecido para cada caso por el Reglamento Nacional de
Edificaciones — RNE, Titulo | G-050 “Normas de Seguridad en Obra” y la Ley N° 29783 y su modificatoria N°
30222 “Seguridad y Salud en el Trabajo” y C.N.E. y que como anexos forman parte del presente documento.
La documentacion del Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo que debe exhibir el
empleador en un lugar visible es la siguiente:

La politica y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo

La identificacién de peligros, evaluacion de riesgos y sus medidas de control.
El mapa de riesgo.

La planificacion de la actividad preventiva.

oo o0 o

Los proveedores y su personal, se comprometen a cumplir con lo descrito en este Reglamento, conforme a lo
establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones — RNE, Titulo | G-050 “Normas de Seguridad en Obra” y la
Ley N° 29783 y su modificatoria N° 30222 “Seguridad y Salud en el Trabajo”; y con las disposiciones internas del
Instituto de Ingenieros de Minas del Pert — IIMP.
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ANEXO 02
NORMAS GENERALES PARA EL USO DE ANDAMIOS

Los andamios que se usaran, sea cual fuere su tipo, correspondera al disefio de un andamio normalizado
multidireccional, para garantizar la capacidad de carga, estabilidad y deberan tener un coeficiente de seguridad no
menor de 4. Para lo cual se debera revisar la norma NTP 400.034 1985 (revisada el 2012) sobre Andamios,
Definiciones y Clasificacién

Se debera especificar claramente la carga maxima que puede soportar el andamio que va a levantarse, asi como
la altura maxima (nUmero de cuerpos) que puede tener.

Los andamios se deben mantener a una distancia de 3 m o mas de los cables eléctricos, a menos que se tenga la
seguridad de que los cables hayan sido des energizados.

Los materiales y herramientas deberan ser izados al andamio mediante cuerdas. En la parte baja del andamio
deberan colocarse barreras o sefializacion para evitar personal en transito que pueda ser afectado por caida de
herramientas o materiales.

En caso de encontrarse alguna anormalidad durante el montaje o durante el uso de los andamios se colocara una
tarjeta de color rojo en la que se lea “FUERA DE SERVICIO” hasta que sea reparado.

Durante todo el tiempo que se efectlien los trabajos en los andamios, los trabajadores deberan llevar su Equipo
de Proteccion contra caidas, de acuerdo a lo indicado en el Estandar de Seguridad para Proteccidn contra
Caidas.

En andamios mdéviles se debera contar con mecanismos de frenos en las ruedas en buenas condiciones y
activados durante su uso, con el fin de que eviten el movimiento del andamio.

No se movera un andamio mévil con personal o materiales sobre él.
Esta prohibido el uso de andamios apuntalados o recostados.

No se permitira que los trabajadores circulen o trabajen sobre los andamios durante lluvias o vientos mayores a
30 km/h.

No se permitird que se acumulen herramientas, materiales y escombros en los andamios en cantidades que
causen riesgos.

CARACTERISTICAS DE LOS ANDAMIOS

Montaje y Desmontaje de los andamios

Todo andamio debe ser montado por personal entrenado y capacitado para dicha labor, quienes serén los
responsables de asegurar su correcto armado e identificar esta con una tarjeta de color verde que autorice su uso.
Esta tarjeta identificara el nombre de la persona responsable del montaje.

Los andamios que se apoyen en el terreno deberan tener un elemento de reparticién de carga (planchas de
madera de 2.5 ¢cm x 30 cm x30 cm) colocadas debajo de cada pie derecho, de modo que puedan resistir la carga
que soporta el andamio sin asentamientos ni deslizamientos. Los objetos inestables tales como barriles, bloques
de concreto, ladrillos, cajas no deberan usarse en la base para soportar o nivelar andamios.

En caso que el terreno no se encuentre nivelado se debera usar un andamio de bases ajustables, las cuales no
se deberan extender en toda su longitud para evitar la inestabilidad de la estructura.

Los andamios deberén estar arriostrados mediante crucetas o diagonales con la finalidad de mantenerlo vertical y
rigido. Las crucetas o diagonales no deberan ser utilizadas como escaleras.

Los andamios de varios niveles se deben armar y desarmar por etapas, y cada etapa se debe efectuar cuando
esté completamente terminada la o las etapas anteriores.

Los trabajadores que efecttien el montaje y desmontaje de andamios deben contar con proteccion contra caidas,
afianzados independientemente del andamio.

El montaje y desmontaje de andamios es un trabajo con riesgo de alto potencial y por lo tanto quienes efectuan
esta labor deben ser personas técnicamente capacitadas, y aptas fisica y psiquicamente.

Mientras se esté ejecutando el montaje o desmontaje de un andamio o de alguna de sus etapas, se debe
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sefializar claramente la prohibicion de uso del andamio y de circulacion en las zonas adyacentes a la base del
mismo. Sélo se exceptian de esta prohibicién los trabajadores que estén efectuando las labores de montaje o
desmontaje del andamio.

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES

No se permitiran andamios de estructura de madera, Unicamente estan permitidos los andamios de estructura
metalica.

Ninguna de las piezas que conformaran el andamio debe presentar dafios estructurales como abolladuras,
rajaduras, etc. Estas piezas se deberan inspeccionar antes de iniciar el montaje, en caso de presentar
imperfecciones, éstas deberan ser reemplazadas o reparadas inmediatamente.

Para las uniones de la estructura del andamio, se utilizaran pasadores especificamente disefiados para tal uso,
no se permitiran clavos o alambres. Estos pasadores deben estar disponibles y ser inspeccionados antes del
montaje.

Todas las piezas metalicas del andamio deben mantenerse en buenas condiciones con pintura anticorrosiva para
evitar su deterioro. No se permitiran piezas de andamios que se encuentren corroidas, abolladas o dafiadas.

No deberan usarse piezas que no encajen perfectamente unas con otras de modo que sea necesario forzarlas
para empalmarse.

Las piezas de los andamios metalicos se deberan almacenar en recintos techados y cerrados, evitando
deformaciones y protegiéndolos de la humedad y agentes corrosivos.

Las plataformas de madera se deberan almacenar limpias y completamente libres de clavos y cualquier elemento
punzante o cortante que pueda ocasionar accidentes. La madera se debe cubrir a fin de protegerla de los agentes
climaticos (con planchas de cubierta, lona, peliculas plasticas, etc).

PLATAFORMAS DE TRABAJO

Plataformas de madera

Las plataformas del andamio, deberan asegurarse al cuerpo del andamio, de modo que no se permita su
desplazamiento.

Los tablones deberén estar libres de nudos, grietas, aberturas u otros defectos que disminuyan su resistencia. No
deberan ser pintados para facilitar su inspeccion.

Los tablones que conforman la plataforma de trabajo no deberan exceder mas de 30 ¢cm del apoyo del andamio.

Las plataformas deberan tenderse con los bordes juntos de modo que la plataforma sea hermética, sin espacios a
través de los cuales puedan caer las herramientas o fragmentos de material.

No se permitira el uso de escaleras de madera en forma horizontal de modo que actlien como plataformas de un
andamio.

No se permitiran plataformas de madera que se encuentren en mal estado, 0 que muestren signos de pandeo.
Las plataformas deberan estar constituidas de a lo menos tres tablones de las caracteristicas ya mencionadas.

Plataformas metalicas

En caso de plataformas metélicas, verificar el estado estructural y los elementos de fijacién que enganchan en los
travesarios.

Las plataformas metalicas al igual que las de madera deberan asegurarse al cuerpo del andamio para evitar su
desplazamiento.

Las plataformas deberan estar en buen estado, sin abolladuras, sin signos de corrosion y mantenidas con pintura
anticorrosiva.

No se aceptaran plataformas metalicas que muestren signos de pandeo o que se encuentren en mal estado.
SISTEMAS DE PROTECCION

Los andamios, cualquiera sea su altura, se fijaran de modo de tal que se garantice la verticalidad y se eviten los
movimientos de oscilacidn.
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e Las plataformas de trabajo siempre deberan tener una baranda de proteccién hacia el lado exterior del andamio,
de una altura entre 1.05y 1.10 m y con barra intermedia a
e 0.55m, capaces de soportar 90 Kg en cualquier punto de la barra superior.

e Para evitar la caida de herramientas o materiales se colocaran en ambos bordes longitudinales un tablén que hara
de rodapié o zécalo, de no menos de 10 cm (4") de alto.

e En caso el andamio se encuentre adyacente a una estructura fija que impida su volteo, seré suficiente dos puntos
de anclaje andamio — estructura.

e Si existe la posibilidad de que se caigan cosas de un andamio, se debera prohibir que la gente camine debajo o
cerca del andamio, utilizando para ello acordonados de advertencia.

ACCESO A LOS ANDAMIOS

e (Cada andamio debera tener una escalera de mano para acceso que podran colocarse aseguradas dentro del
montaje del andamio proveyendo una plataforma de descanso cada 6.0 metros.

e Si no fuera posible la colocacion de escaleras internas se podran colocar externamente asegurandolas con
ganchos o dispositivos similares de manera que se impidan movimientos laterales o de flexion.

e Enambos casos, las escaleras de acceso a los andamios tendran peldafios, pasos y pies antideslizantes en una
longitud adecuada para que la persona mantenga siempre 3 puntos de apoyo.

Todas las condiciones de seguridad expuestas en el presente documento son de cumplimiento obligatorio y
permanente. El incumplimiento a cualquiera de las mismas tendra como consecuencia el retiro inmediato del personal
en altura; el hecho sera manifestado al prevencionista o jefe de seguridad del infractor, quien dara de inmediato la
solucion y retroalimentacion correspondiente. De continuar la falta el reincidente sera retirado en salvaguarda de la
seguridad propia y la de sus compafieros.

Péagina 7 de 19



INSTITUTO
DE INGENIEROS
DE MINAS
DEL PERU

ANEXO 03
PREVENCION DE LOS PELIGROS DE LA ELECTRICIDAD

Los peligros propios del uso de la electricidad son:

(a) La descarga eléctrica, ocurre cuando una persona entrar en contacto con un conductor, equipo o
accesorio que esta con tension, o al tocar una parte metélica que normalmente no transportan corriente y que
por una averia queda energizada o con tension; y como consecuencia sufre una circulacién de corriente
eléctrica a través de su cuerpo.

(b) El arco o chispa eléctricos, que puede producirse debido a cortocircuitos, a la interrupcién de un flujo de
corriente, fallas en equipos o accesorios debido a la disminucién del nivel de aislamiento, sea por la humedad,
por contaminacion ambiental, por acumulacién de suciedad o por aproximacion a una distancia menor del
limite de acercamiento. Los arcos eléctricos liberan una enorme cantidad de energia casi instantdneamente y
pueden provocar quemaduras en el cuerpo, debido exclusivamente a la intensa radiacion ultravioleta que
irradian adn sin que exista contacto eléctrico.

(c) Los incendios de origen eléctrico, que principalmente se deben al sobrecalentamiento de conductores y
equipos, a conductores y equipos sin la adecuada proteccion contra sobre corrientes, a descargas
atmosféricas, a los arcos y chispas en ambientes con gases o vapores explosivos, o con polvos combustibles
que pueden causar explosiones, asi como a instalaciones defectuosas o mal ejecutadas.

CONTACTO ELECTRICO DIRECTO E INDIRECTO

La Norma Técnica Peruana NTP 370.303 “Instalaciones eléctricas en edificios. Proteccidn para garantizar la seguridad.
Proteccion contra los choques eléctricos”, trata acerca de la proteccion contra los choques eléctricos en condiciones
normales y en condiciones de defecto de las instalaciones. En este Anexo se dan algunos alcances adicionales.

(1) Contactos Indirectos

Las tensiones de paso y de toque pueden ser peligrosas para las personas y se pueden presentar de diferentes
formas. Estas situaciones de peligro deben ser prevenidas implementando una proteccién adecuada.

Las herramientas y equipos eléctricos portatiles pueden ser otra fuente de contacto indirecto, si ocurre una falla en el
aislamiento. Una puesta a tierra efectiva de las herramientas o equipos, asi como un aislamiento reforzado o total,
elimina o reduce los riesgos de una manera efectiva.

Se deben utilizar interruptores de falla a tierra en todos los lugares peligrosos donde se utilicen equipos portatiles, por
ejemplo, bafios, exteriores, zonas de construccion, talleres, lavanderias, etc.

(2) Contactos Directos - Distancias Limites

El contacto directo con lineas o equipos energizados expuestos a cualquier nivel de tensién puede ser dafiino o
incluso fatal. A veces resulta dificil evitar un contacto directo. Se puede evitar mediante aislamiento adecuado,
utilizando dispositivos de proteccion aislados y respetando las distancias minimas de seguridad.

El contacto con equipos o lineas eléctricas energizadas, que en ciertas situaciones requiera realizarse para fines de
operacién o mantenimiento, debe ser efectuado solamente por personal calificado y adecuadamente entrenado, que
utilice los implementos requeridos para su seguridad personal contra el riesgo eléctrico, que dichos productos
satisfagan las exigencias de las normas técnicas respectivas, asi como las herramientas y dispositivos aislados
necesarios para proporcionar condiciones seguras de trabajo. Estos trabajadores calificados también deben mantener
limites de acercamiento absoluto entre ellos y cualquier otro objeto de diferente tensién, tal como otro conductor o
cualquier parte de la estructura.

En la determinacion de la distancia de aproximacion segura para el trabajador calificado, se debe tener presente lo
siguiente:

Determinar la frontera de proteccion contra arco eléctrico, y si se va a traspasar la frontera, se deberan utilizar equipos
apropiados de proteccion contra arco-llama.

Para que un trabajador traspase la frontera limite de aproximacion y entre en el espacio limitado, debe estar calificado
para desempefiar el trabajo.

Al traspasar la frontera prohibida de aproximacion y entrar en el espacio prohibido, se debe considerar que se tienen las
mismas condiciones que el hacer contacto con conductores y partes de circuitos energizados expuestos. El trabajador
calificado debe:
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a.  Recibir el entrenamiento especifico para trabajar en conductores y partes de circuitos energizados.
b.  Tener un plan y procedimiento documentado que justifique la necesidad de trabajar tan cerca.

C. Realizar el analisis de riesgo.

d. Tenerby c aprobados por el jefe autorizado.

e.  Utilizar equipo apropiado de proteccién personal para trabajar en conductores y partes de circuitos
energizados expuestos, y con valores nominales para los niveles de tensién y energia correspondientes.

Las técnicas de trabajo deben ser adecuadas para las condiciones bajo las cuales se va a desarrollar el trabajo y para el
nivel de tensién de las partes energizadas, debe preverse la proteccidn contra arco eléctrico, su energia radiante y las
distancias de seguridad.

Las personas no calificadas estan seguras, cuando mantienen la distancia a los conductores y partes de circuitos
energizados expuestos, incluyendo el objeto conductivo méas largo que esté manipulando, de tal manera que ellos no
puedan tener contacto o entrar en la distancia de aislamiento de aire especificada para los conductores o partes de
circuitos eléctricos energizados.

Cuando una persona o personas no calificadas estan trabajando en o cerca de la frontera limite de aproximacién, la
persona designada como responsable del espacio de trabajo donde existe el peligro eléctrico cooperara con la persona
designada como responsable de la persona o personas no calificadas, para garantizar que todo el trabajo se pueda
hacer con seguridad. Esto incluira hacer conocer a las personas no calificadas, sobre los peligros eléctricos y advertirles
que deben mantenerse fuera de la frontera limite de acercamiento.

Tabla: Limites de aproximacion de personas no calificadas a partes energizadas para proteccién contra choque

eléctrico.
Tensién nominal entre lineas Distancia limite (m)
Hasta 750 V 1,0
751V a 36 KV 2,5

Proteccion de Personas y Bienes
Generalidades

a) Lamejor forma de prevenir los accidentes personales y dafios a los bienes, es cumpliendo con lo establecido
en el Cddigo, durante la ejecucion, operacidn y mantenimiento de las instalaciones eléctricas; haciendo uso
de las instalaciones de acuerdo con el fin para las que fueron disefiadas y manteniéndose en buenas
condiciones de conservacion, es decir seguras, de modo que no impliquen peligro para las personas.

b) En los lugares donde sea posible el acceso del publico y de personas no autorizadas, el equipo eléctrico
debe ser instalado y protegido de tal forma que, se tenga en cuenta la seguridad de las personas y de los
bienes.

C) Enlos equipos que no son eléctricos deben enlazarse a tierra las siguientes partes metalicas:

Estructuras y carriles de las grias operadas eléctricamente;

Estructuras metalicas de elevadores no accionados eléctricamente, pero a los cuales estan fijados
los cables eléctricos;

e  Los cables metalicos de maniobra accionados manualmente y los cables de ascensores eléctricos;
e  Cubiertas y guardas metalicas como: tabiques, cercos, rejas, etc., alrededor de equipos con
tensiones mayores de 1 kV entre fases.
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INSTITUTO

DE INGENIEROS
| DE MINAS

DEL PERU

ANEXO 04

TRABAJOS EN ESPACIOS CONFINADOS

A continuacion, se definen una serie de medidas preventivas para desarrollar los trabajos asociados a espacios
confinados, garantizando la seguridad de los trabajadores.

e Realizar los trabajos desde el exterior siempre que sea posible.

e Establecer un procedimiento de trabajo por escrito, en el que se detallen todas las fases y/o tareas a
realizar.

e [stablecer un permiso de trabajo que garantice que la entrada a este tipo de espacios se realiza en
condiciones seguras y evitando el acceso a personas no autorizadas.

e Mantener personal de vigilancia en el exterior: |a vigilancia exterior se mantendra mientras haya personal
en el interior del espacio confinado.

e Elpersonal que se encuentra en el espacio interior debera estar en continua comunicacioén con el personal
de exterior, con el objeto de informar sobre cualquier posible anomalia en el proceso que pueda poner en
grave peligro la seguridad o salud de los trabajadores. Entraran al recinto dos trabajadores como minimo.

e Ademas de tener preparado todos los equipos y el material a utilizar, se preparara el material necesario para
efectuar las operaciones de salvamento: equipos de respiracién autdnomos, tripode de rescate, equipos
anticaidas, etc.

e Los materiales y herramientas a utilizar en la tarea, se introduciran mediante medios mecanicos (cuerdas,
poleas, etc.) y/o portaherramientas, de modo que se tengan las manos libres durante el descenso y ascenso.

e  Se prestara especial atencion a que no haya nadie debajo durante la manipulacion de herramientas detallada
en el punto anterior.

e Se debera garantizar la formacion del personal involucrado en el rescate de posibles trabajadores afectados.

e  Se designara un recurso preventivo para vigilar y comprobar la eficacia de las medidas preventivas. Al igual
que en el punto anterior, la persona designada contara con la formacién adecuada para el desarrollo de tales
competencias.

e Asegurar una correcta coordinacion de actividades empresariales en caso de que sea necesario.

e Colocar la sefializacién correspondiente a los riesgos detectados, asi como el balizamiento necesario en
caso de proximidad a zonas de circulacion de vehiculos y/o maquinaria.

e Siprocede, aislar el espacio ante un posible suministro eléctrico intempestivo en los equipos ubicados en
el interior, bloqueando y sefializando las protecciones eléctricas.

e Previo al acceso de los trabajadores al espacio confinado, se debera medir y evaluar la atmésfera interior
desde el exterior 0 zona segura.

e Si durante la realizacion de los trabajos, se activa el detector de peligro, los trabajadores saldran
inmediatamente del espacio confinado para su posterior ventilacién.

e Se prohibira la entrada por emergencia sin estar provisto de arnés anticaida y equipo de respiracion
auténomo, de modo que exista siempre un trabajador en el exterior para continuar con la comunicacion.
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INSTITUTO SST'F'001
§§j§§§'§“°5 ANEXO 05: CONTROL DE IMPLEMENTOS DE PROTECCION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO VR. 01
Empresa:
N° Stand: Pabellon:

Nombre y Apellido del Trabajador:

D.N.L:

Descripcion breve del puesto/s de trabajo en el/los cuales se desempefia en trabajador:

Elementos de proteccion personal, necesarios para el trabajador, segun el puesto

de trabajo:
Posee
Fecha Producto Tipo // Modelo Marca certific,a\l%én St Cantidad Firma del trabajador

1

2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12

Informacién adicional:
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INSTITUTC
DE INGENIERDS
DE MINAS
DEL PERU

ANEXO 06: ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

CONTRATISTA:

LUGAR DE TRABAJO:

TRABAJO A REALIZAR

REQUISITOS PARA EJECUCION DE LOS TRABAJOS Y/O ACTIVIDAD SEGUN APLIQUE (APLICA: '/ NO APLICA: )

SST-F-002

VR. 01

FECHA:

PERMISO DE CAPACITACION ESPECIFICA MONITOREO DE AGENTES MSDS
TRABAJO
SECUENCIA DE ACTIVIDADES PELIGROS RIESGOS MEDIDAS DE CONTROL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (APLICA: '/ NO APLICA: X )

PROTECCION PARA CABEZA PROTECCION PAR HOMBRO/BRAZO Y MANO PROTECCION PARA CUERPO PROTECCION PARA PIERNAS Y PIES
CASCO DE SEGURIDAD GUANTES DE CUERO CHALECO REFLECTIVO BOTAS CON PUNTA DE ACERO
LENTES DE SEGURIDAD GUANTES CANA LARGA ARNES + 2LV C/ABS. DE IMPACTO BOTAS DIELECTRICAS
PROTECCION AUDITIVA GUANTES DE NEOPRENO ARNES + 2LV C/CABLE ACERADO BOTAS DE JEFE
RESPIRADOR C/F. POLVO GUANTES DE JEBE ARNES + 1LV BOTAS MUSLERAS
RESPIRADOR C/F. GASES HOMBRERAS MANDIL DE CUERO RODILLERAS
ARETA DE SOLDAR/ MANGAS DE CUERO CHAQUETA DE CUERO TY VEK/ ESCARPIN DE CUERO
ESMERIL IMPERMEABLE
BARBIQUEJO GUANTES DIELECTRICOS PROTECTOR METATARSAL
OTRO: OTRO: OTRO: OTRO:

EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA (APLICA: //NO APLICA: ¥ )

BARANDAS RiGIDAS EXTINTOR MALLA NARANJA VIGAS BALIZAS LUMINOSAS
CINTAS DE PALETAS (PARE/SIGA) ILUMINACION ARTIFICIAL FRENO RETRACTIL TRANQUERAS
SEGURIDAD
LETREROS CONOS LINEA DE VIDA BLOQUEO RETRACTIL MALLAS CONTRA
ESPECIFICOS CAIDAS

OTROS
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OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR QUE BUSCA AUTORIZACION OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR QUE AUTORIZA TRABAJOS

1. Cumplire TODAS las directivas que me imparta mi empleador para evitar accidentarme. 1. NO permitir el inicio de trabajo alguno si no cuenta con la CAPACITACION DIARIA y el ATS, con la participacion
2. NO ejecutare trabajo alguno: de toda la cuadrilla. En de trabajos ALTO RIESGO. Verificar que se cumplan los permisos de trabajo.
° Sin antes haber elaborado el ATS especifico del trabajo. 2. Todo trabajador debe realizar las tareas si ha sido entrenado para dichas labores.
° Si no tengo una orden especifica por parte de mi supervisor inmediato. 3. Mantener ordenada, sefializada y limpia el area de trabajo. Clasificar residuos y evite derrames.
° En labores y cargos de categoria superior a lo estipulado en mi contrato. 4. Definidas las zonas de riesgo no esta permitido permanecer debajo de los lugares donde se pueda haber caida
° Si no cuento con TODO el EPP requerido. de objetos o vias de transito vehicular.
° Si NO tengo experiencia, NO he sido instruido y/o entrenado en dicho trabajo. 5. NO usar equipos fuera de su criterio de disefio o especificacion del fabricante.
° Si este trabajo es de ALTO RIESGO y no tengo los PERMISOS REQUERIDOS. 6. NO se empleara andamios y/o equipos que no hayan sido autorizados para su uso.
3. Hare uso adecuado en todo momento de mi EPP, NO la reemplazare por otro que no tenga | 7. Bloquear y etiquetar lineas con energia (electrica, hidraulica,mecénica,etc).
VB®. 8. No conducir, operar o intervenir equipos moviles sin autorizacién. No utilizar celulares al operar.
4. En caso de accidente debo PARALIZAR mi trabajo y REPORTAR inmediatamente a mi 9. Pienso y luego actuio, si observo un acto arriesgado, retroalimento a mi compafiero.
supervisor. 10. Todo trabajador tiene el derecho a negarse a trabajar si las condiciones para realizar la tarea podrian resultar en
5. NO retirar y/o eliminar sistemas, dispositivos y/o medidas de proteccion o seguridad. lesiones graves.
6. Cumplir con el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo - RISST.

MIEMBROS DEL EQUIPO DEL ANALISIS DE SEGURIDAD DEL TRABAJO, QUE BUSCA AUTORIZACION.

ITEM NOMBRE COMPLETO FIRMA ITEM NOMBRE COMPLETO FIRMA
1 11
2 12
3 13
4 14
5 15
6 16
AUTORIZAN EL INICIO DEL TRABAJO
AREA NOMBRE COMPLETO CARGO FIRMA

JEFE DE GRUPO

SUPERY, / INGENIERO DE CAMPO

VB SST
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INSTITUTO

= et ANEXO 07: FORMATO DE INDUCCION, CAPACITACION, SST-F-003

— ENTRENAMIENTO Y CHARLAS VR, 01

DATOS: MARQUE (x) SEGUN CORRESPONDA

PERSONAL PERUMIN 35 ( ) PERSONAL CONTRATISTA ( )
RAZON SOCIAL R.U.C. DOMICILIO (Direccion, Distrito, | 105 ne AcTIVIDAD ECONOMICA | N° DE TRABAJADORES
Departamento, Provincia)
INDUCCION | CAPACITACION | ENTRENAMIENTO | SIMULACRO | CHARLADE AUDITORIA
DE SEGURIDAD
EMERGENCIA
TEMA:
LUGAR DEL EVENTO:
NOMBRE DEL CAPACITADOR:
FECHA: HORA DE INICIO HORA DE FIN N° HORAS / MINUTOS

DATOS DEL PARTICIPANTE

N° APELLIDOS Y NOMBRES N° DNI AREA FIRMA OBSERVACIONES

10

RESPONSABLE DEL REGISTRO

NOMBRE: CARGO: FECHA: FIRMA:
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1.

INSTITUTOC
DE INGENIERDS

Ded perd ANEXO 08: PERMISO DE TRABAJO SEGURO EN ALTURA

DATOS PERSONALES

SST-F-004

VR.01

UBICACION DEL TRABAJO EN ALTURA:

MOTIVO DE LA EJECUCION DEL TRABAJO:

FECHA:

SUPERVISOR DE TURNO: JEFE DE OBRA/SERVICIO:

RESPONSABLE DE SST:

FIRMA:

2.

FIRMA:

NOMBRE Y EXPERIENCIA DEL PERSONAL AUTORIZADO PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA

FIRMA:

APELLIDOS Y NOMBRES

CARGO

FIRMA

*De existir mayor personal en la labor, afiadir las hojas necesarias.
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3.  PELIGROS Y RIESGOS DE TRABAJO EN ALTURA

Descripcion Medidas de Control

Caidas de persona I:l

Caidas de equipo |:|

Caidas de herramientas I:l

Otros (detalle) I:l

4. MEDIDAS DE SEGURIDAD

Descripcion Medidas de Control

Peligros mecanicos

Peligros eléctricos

Peligros de incendio

HREREEN

Otros(detalle)

DEL LUGAR DE TRABAJO
Se ha aislado y sefializado el drea de trabajo en nivel inferior (suelo)

Del punto anterior; en caso de emergencia se han sefializado las salidas inmediatas y éstas ofrecen
estabilidad en caso de evacuacion.

De observarse bordes con posibilidad de caida se han colocado barandas (1.20 mts de altura con
respecto al piso y travesafios intermedios)

Se ha verificado y asegurado las herramientas y equipos a utilizar en los trabajos en altura
colocado sistemas o medidas (ejemplo sogas, cables, tablones) que eviten la posibilidad de caida.

DEL SISTEMA DE PROTECCION ANTICAIDAS

Se realizd check list en andamios, tapas, pasadizo, elevadores, etc.; verificando que todos sus
elementos estén completos y ensamblados correctamente.

Los sistemas de proteccion contra caidas mantienen una distancia minima de tres metros con
respecto a las lineas de alta tension.

El terreno donde se colocd el andamio estd nivelado o en su defecto se han colocado
calzas que ofrezcan la seguridad respectiva.

Los andamios, seglin su altura estdn asegurados y/o arriostrados a estructuras estables y
fijas eliminando la posibilidad de colapso.

Las plataformas estan debidamente aseguradas y de considerarse tablones éstos tienen un minimo
de 5cm de espesor; 60 cm de ancho y sobresalen de 20 a 30 cm limitado por topes.

Los puntos de anclaje y lineas de vida estan ubicados por encima del nivel del hombro del trabajador.

5. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES

m[u]s
BiNIN
mn]n

NI
I
N

i

L0
I
NN

DEL EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL E INSTRUCCIONES

El personal recibi6é entrenamiento y/o capacitacion en trabajos en altura

Si los trabajos se han de realizar a mas de 15 mt. de altura el personal cuenta con certificacion
médica respectiva.

El personal cuenta con EPP Basico y Especializado (arnés, barbiquejo, etc.)

Se realizd una inspeccion visual; en tierra firme del equipo de proteccién contra caidas (cinturones,
lineas de anclaje, arneses, cuerda, ganchos, conectores)

Se recalco al personal que siempre debe estar enganchada su linea de anclaje, de tal forma que
nunca este desprotegido

Si el equipo de proteccidn contra caidas dificulta el trabajo a realizar, se colocara red a una distancia
<1 m con respecto al punto de trabajo.

Si por la labor el trabajador ha de desplazarse de un lugar a otro; se ha considerado doble linea de
anclaje.

OTROS

Se requiere alglin permiso de trabajo adicional, segun la actividad a realizar

Es indispensable considerar la presencia de un observador que advierta al personal de entorno

la posible caida de materiales y/o carga.

Se ha considerado equipo de comunicacién como: radios, linterna de colores etc.

m[nls
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010
00

i
N

a[uls
N00
mluls
O00
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ANEXO 09

Arequipa,... de Setiembre de 2023

CARTA DE RESPONSABILIDAD PARA HORARIO EXTENDIDO

Sefiores:
INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERU

Por medio de la presente NOSOIr0S, ........ooiiiiiiiiiiiiii , identificado con
DNIL....veev, Y , identificado con DNI............... en calidad de
PREVENCIONISTA DE RIESGOS Y RESPONSABLE DE SERVICIO respectivamente, de la Empresa
......................................................... ; solicitamos permiso de extensién de horario para realizar el
frabajo de ..o en el pabelldn.................
stands...........cocveee. hasta las ...... , asumimos la responsabilidad del cumplimiento de condiciones de
proteccidn, seguridad y salud de los trabajadores a nuestro cargo a fin de reducir su vulnerabilidad por
trabajos en horario extendido.

Con la finalidad de mejorar las condiciones para una ejecucion segura; acepto cumplir las condiciones
que se detallan a continuacion:

1.- Asegurar la iluminacion adecuada mediante ...............coceviiiiiiiiii s

3.- Dotar de periodo de descanso de 40 minutos minimo para el personal que se quedara laborando.

4.- Para el reinicio del trabajo se debera realizar una PAUSA ACTIVA con dinamica de grupo a fin de
lograr la recuperacion posterior a los estados de tension por consecuencia de carga fisica laboral.

5.- Retirar de inmediato al personal que presente: nauseas, sudoracion, incremento del ritmo cardiaco,
dificultades respiratorias, sensacion de hormigueo en las extremidades

Mediante la presente; exonero de cualquier responsabilidad al personal del IIMP, por cualquier acto
subestandar, incidente o accidente que esta prolongacion del horario pudiera generar.

Sin otro particular quedamos con ustedes.

PREVENCIONISTA DE RIESGOS ENCARGADO DE OBRA/SERVICIO
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ANEXO 10

CARTA DE RESPONSABILIDAD DE MEDIDAS DE SEGURIDAD

Sefores:
INSTITUTO DE INGENIEROS DE MINAS DEL PERU

Atencion. -
Prevencionista de Riesgos

Presente. -

Por medio de la presente. Yo: ,
identificado CONDNL. .....c..vvviiiiiii , en mi calidad de ENCARGADO DE SEGURIDAD, de la empresa:
.............................................................................. , me hago responsable de la exigencia en la
implementacion de las medidas de seguridad y proteccion en caso de accidentes para el personal a mi cargo
que viene realizando trabajos fuera de horario de trabajo ce construccién civil en el recinto denominado
CENTRO DE CONVENCIONES CERRO JULI, tales como extintores, sefiales, EPP, SCTR, etc.), sefialando
que cualquier incidente y/o accidente que suceda fuera del horario de construccidn civil sera exclusivamente de

mi responsabilidad, exonerando de esta forma la responsabilidad al personal del [IMP.

Se expide el presente para los fines pertinentes. Sin otro particular, quedo de usted.

Arequipa,...........ccovunee
Fecha:

Firma: ..o
Encargado de Seguridad
EMPRESA
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